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Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil B

Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen !
— Ausgabe 2009 —

(1) Die auszufiihrende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt. Als Bestandteil des Vertrags
gelten auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C).

(2) Bei Widerspriichen im Vertrag gelten nacheinander:
die Leistungsbeschreibung,
die Besonderen Vertragsbedingungen,

etwaige Zusatzliche Vertragsbedingungen,

1.

2.

3.

4. etwaige Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen,

5. die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen,
6.

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausflihrung von Bauleistungen.
(3) Anderungen des Bauentwurfs anzuordnen, bleibt dem Auftraggeber vorbehalten.

(4) Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausfiihrung der vertraglichen Leistung erforderlich werden, hat der Auftragneh-
mer auf Verlangen des Auftraggebers mit auszufiihren, auBer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht einge-
richtet ist. Andere Leistungen kénnen dem Auftragnehmer nur mit seiner Zustimmung tbertragen werden.

(1) Durch die vereinbarten Preise werden alle Leistungen abgegolten, die nach der Leistungsbeschreibung, den Beson-
deren Vertragsbedingungen, den Zusatzlichen Vertragsbedingungen, denZusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen, den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen und der gewerblichen Verkehrssitte zur
vertraglichen Leistung gehoren.

(2) Die Vergtitung wird nach den vertraglichen Einheitspreisen und den tatsachlich ausgefiihrten Leistungen berechnet,
wenn keine andere Berechnungsart (z.B. durch Pauschalsumme, nach Stundenlohnsatzen, nach Selbstkosten) vereinbart
ist.

(3) 1. Weicht die ausgefiihrte Menge der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung um nicht
mebhr als 10 v.H. von dem im Vertrag vorgesehenen Umfang ab, so gilt der vertragliche Einheitspreis.

2. Fiir die iber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen ein neuer Preis
unter Berucksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren.

3. Bei einer Gber 10 v.H. hinausgehenden Unterschreitung des Mengenansatzes ist auf Verlangen der Einheits-
preis flr die tatsachlich ausgefiihrte Menge der Leistung oder Teilleistung zu erhéhen, soweit der Auftrag-
nehmer nicht durch Erhéhung der Mengen bei anderen Ordnungszahlen (Positionen) oder in anderer Weise
einen Ausgleich erhalt.

1
Diese Allgemeinen Geschaftsbedingungen werden durch den DVA ausschliefRlich zur Anwendung gegeniiber Unternehmen, juristischen Personen des
offentlichen Rechts und o6ffentlich-rechtlichen Sondervermoégens empfohlen (§ 310 BGB).
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Die Erhohung des Einheitspreises soll im Wesentlichen dem Mehr-betrag entsprechen, der sich durch Ver-
teilung der Baustelleneinrichtungs- und Baustellengemeinkosten und der Allgemeinen Geschaftskosten auf
die verringerte Menge ergibt. Die Umsatzsteuer wird entsprechend dem neuen Preis vergiitet.

4. Sind von der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder Teilleistung andere Leistungen abhangig, flr
die eine Pauschalsumme vereinbart ist, so kann mit der Anderung des Einheitspreises auch eine angemes-
sene Anderung der Pauschalsumme gefordert werden.

(4) Werden im Vertrag ausbedungene Leistungen des Auftragnehmers vom Auftraggeber selbst Gbernommen (z.B.
Lieferung von Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen), so gilt, wenn nichts anderes vereinbart wird, § 8 Absatz 1 Nummer 2
entsprechend.

(5) Werden durch Anderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises
fir eine im Vertrag vorgesehene Leistung geandert, so ist ein neuer Preis unter Beriicksichtigung der Mehr- oder Min-
derkosten zu vereinbaren. Die Vereinbarung soll vor der Ausfiihrung getroffen werden.

(6) 1. Wird eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert, so hat der Auftragnehmer Anspruch auf beson-
dere Vergitung. Er muss jedoch den Anspruch dem Auftraggeber ankiindigen, bevor er mit der Ausfiihrung
der Leistung beginnt.

2. Die Vergiitung bestimmt sich nach den Grundlagen der Preisermittlung fiir die vertragliche Leistung und den
besonderen Kosten der geforderten Leistung. Sie ist moglichst vor Beginn der Ausfiihrung zu vereinbaren.

(7) 1. Ist als Vergitung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Verglitung unverdndert. Weicht
jedoch die ausgefiihrte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung so erheblich ab, dass ein Fest-
halten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist (§ 313 BGB), so ist auf Verlangen ein Ausgleich unter Be-
ricksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewahren. Fir die Bemessung des Ausgleichs ist von den
Grundlagen der Preisermittlung auszugehen.

2. Die Regelungen der Absédtze 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer Pauschalsumme.
3. Wenn nichts anderes vereinbart ist, gelten die Nummern 1 und 2 auch fir Pauschalsummen, die fiir Teile der
Leistung vereinbart sind; Absatz 3 Nummer 4 bleibt unberiihrt.

(8) 1. Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenmachtiger Abweichung vom Auftrag aus-
fahrt, werden nicht vergitet. Der Auftragnehmer hat sie auf Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist
zu beseitigen; sonst kann es auf seine Kosten geschehen. Er haftet auRerdem fir andere Schaden,
die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

2. Eine Vergltung steht dem Auftragnehmer jedoch zu, wenn der Auftraggeber solche Leistungen nachréaglich
anerkennt. Eine Vergiitung steht ihm auch zu, wenn die Leistungen fur die Erfullung des Vertrags notwendig
waren, dem mutmaRlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverziiglich angezeigt wurden.
Soweit dem Auftragnehmer eine Vergilitung zusteht, gelten die Berechnungsgrundlagen fiir gednderte oder
zusatzliche Leistungen der Absdtze 5 oder 6 entsprechend.

3. Die Vorschriften des BGB Uber die Geschiaftsfihrung ohne Auftrag (§§ 677 ff. BGB) bleiben unberihrt.

(9) 1. Verlangt der Auftraggeber Zeichnungen, Berechnungen oder andere Unterlagen, die der Auftragnehmer nach
dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen oder der gewerblichen Verkehrssitte, nicht zu
beschaffen hat, so hat er sie zu vergiiten.

2. Lasst er vom Auftragnehmer nicht aufgestellte technische Berechnungen durch den Auftragnehmer nach-
priifen, so hat er die Kosten zu tragen.

(10) Stundenlohnarbeiten werden nur vergiitet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdriicklich vereinbart worden
sind (§ 15).
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(1) Die fur die Ausfiihrung nétigen Unterlagen sind dem Auftragnehmer unentgeltlich und rechtzeitig zu tibergeben.

(2) Das Abstecken der Hauptachsen der baulichen Anlagen, ebenso der Grenzen des Geldndes, das dem Auftragnehmer
zur Verfugung gestellt wird, und das Schaffen der notwendigen Hohenfestpunkte in unmittelbarer Nahe der baulichen
Anlagen sind Sache des Auftraggebers.

(3) Die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Gelandeaufnahmen und Absteckungen und die Gbrigen flr die Aus-
fihrung ibergebenen Unterlagen sind fiir den Auftragnehmer maRgebend. Jedoch hat er sie, soweit es zur ordnungsge-
maRen Vertragserfiillung gehort, auf etwaige Unstimmigkeiten zu tGberprifen und den Auftraggeber auf entdeckte oder
vermutete Mangel hinzuweisen.

(4) Vor Beginn der Arbeiten ist, soweit notwendig, der Zustand der Straen und Geldndeoberflache, der Vorfluter und
Vorflutleitungen, ferner der baulichen Anlagen im Baubereich in einer Niederschrift festzuhalten, die vom Auftraggeber
und Auftragnehmer anzuerkennen ist.

(5) Zeichnungen, Berechnungen, Nachpriifungen von Berechnungen oder andere Unterlagen, die der Auftragnehmer
nach dem Vertrag, besonders den Technischen Vertragsbedingungen, oder der gewerblichen Verkehrssitte oder auf
besonderes Verlangen des Auftraggebers (§ 2 Absatz 9) zu beschaffen hat, sind dem Auftraggeber nach Aufforderung
rechtzeitig vorzulegen.

(6) 1. Die in Absatz 5 genannten Unterlagen dirfen ohne Genehmigung ihres Urhebers nicht veroffentlicht, ver-
vielfaltigt, gedndert oder fir einen anderen als den vereinbarten Zweck benutzt werden.

2. An DV-Programmen hat der Auftraggeber das Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen
in unverdnderter Form auf den festgelegten Geraten. Der Auftraggeber darf zum Zwecke der Datensicherung
zwei Kopien herstellen. Diese missen alle Identifikationsmerk-male enthalten. Der Verbleib der Kopien ist auf
Verlangen nachzuweisen.

3. Der Auftragnehmer bleibt unbeschadet des Nutzungsrechts des Auftraggebers zur Nutzung der Unterlagen
und der DV-Programme berechtigt.

(1) 1. Der Auftraggeber hat fiir die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung auf der Baustelle zu sorgen und das
Zusammenwirken der verschiedenen Unternehmer zu regeln. Er hat die erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen
Genehmigungen und Erlaubnisse — z.B. nach dem Baurecht, dem StraBenverkehrsrecht, dem Wasserrecht,
dem Gewerberecht — herbeizufiihren.

2. Der Auftraggeber hat das Recht, die vertragsgemaRe Ausfiihrung der Leistung zu Gberwachen. Hierzu hat er
Zutritt zu den Arbeitsplatzen, Werkstatten und Lagerrdaumen, wo die vertragliche Leistung oder Teile von ihr
hergestellt oder die hierfiir bestimmten Stoffe und Bauteile gelagert werden. Auf Verlangen sind ihm die
Werkzeichnungen oder andere Ausfiihrungsunterlagen sowie die Ergebnisse von Gitepriifungen zur Einsicht
vorzulegen und die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen, wenn hierdurch keine Geschaftsgeheimnisse preis-
gegeben werden. Als Geschaftsgeheimnis bezeichnete Auskiinfte und Unterlagen hat er vertraulich zu be-
handeln.

3. Der Auftraggeber ist befugt, unter Wahrung der dem Auftragnehmer zustehenden Leitung (Absatz 2)
Anordnungen zu treffen, die zur vertragsgemafen Ausfiihrung der Leistung notwendig sind.

Die Anordnungen sind grundsatzlich nur dem Auftragnehmer oder seinem fiir die Leitung der Ausfiihrung
bestellten Vertreter zu erteilen, auRer wenn Gefahr im Verzug ist. Dem Auftraggeber ist mitzuteilen, wer
jeweils als Vertreter des Auftragnehmers fiir die Leitung der Ausfiihrung bestellt ist.

4. Halt der Auftragnehmer die Anordnungen des Auftraggebers fiir unberechtigt oder unzweckmaRig, so hat er
seine Bedenken geltend zu machen, die Anordnungen jedoch auf Verlangen auszufiihren, wenn nicht ge-
setzliche oder behordliche Bestimmungen entgegenstehen. Wenn dadurch eine ungerechtfertigte Erschwe-
rung verursacht wird, hat der Auftraggeber die Mehrkosten zu tragen.
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(2) 1. Der Auftragnehmer hat die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszufuhren. Dabei hat
er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behérdlichen Bestimmungen zu beachten.
Es ist seine Sache, die Ausfiihrung seiner vertraglichen Leistung zu leiten und fiir Ordnung auf seiner Arbeits-
stelle zu sorgen.
2. Er ist fur die Erfullung der gesetzlichen, behordlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen ge-
genliber seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Es ist ausschlieRlich seine Aufgabe, die Vereinbarungen
und MaBnahmen zu treffen, die sein Verhaltnis zu den Arbeitnehmern regeln.

(3) Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung (auch wegen der Sicherung gegen Un-
fallgefahren), gegen die Gite der vom Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile oder gegen die Leistungen anderer
Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber unverziglich — moglichst schon vor Beginn der Arbeiten — schriftlich mit-
zuteilen; der Auftraggeber bleibt jedoch fiir seine Angaben, Anordnungen oder Lieferungen verantwortlich.

(4) Der Auftraggeber hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, dem Auftragnehmer unentgeltlich zur Benutzung oder
Mitbenutzung zu Gberlassen:

1. die notwendigen Lager- und Arbeitsplatze auf der Baustelle,
2. vorhandene Zufahrtswege und Anschlussgleise,

3. vorhandene Anschliisse fiir Wasser und Energie. Die Kosten fiir den Verbrauch und den Messer oder Zahler tragt der
Auftragnehmer, mehrere Auftragnehmer tragen sie anteilig.

(5) Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen und die ihm fiir die Ausfiihrung Gbergebenen Gegen-
stdnde bis zur Abnahme vor Beschaddigung und Diebstahl zu schiitzen. Auf Verlangen des Auftraggebers hat er sie vor
Winterschaden und Grundwasser zu schiitzen, ferner Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach
Satz 2 nicht schon nach dem Vertrag, so regelt sich die Vergiitung nach § 2 Absatz 6.

(6) Stoffe oder Bauteile, die dem Vertrag oder den Proben nicht entsprechen, sind auf Anordnung des Auftraggebers
innerhalb einer von ihm bestimmten Frist von der Baustelle zu entfernen. Geschieht es nicht, so kénnen sie auf Kosten
des Auftragnehmers entfernt oder fiir seine Rechnung veraulRert werden.

(7) Leistungen, die schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftrag-
nehmer auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Hat der Auftragnehmer den Mangel oder die Vertragswidrig-
keit zu vertreten, so hat er auch den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht
zur Beseitigung des Mangels nicht nach, so kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Beseitigung des Man-
gels setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Absatz 3).

(8) 1. Der Auftragnehmer hat die Leistung im eigenen Betrieb auszufihren. Mit schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers darf er sie an Nachunternehmer (ibertragen. Die Zustimmung ist nicht notwendig bei Lei-
stungen, auf die der Betrieb des Auftragnehmers nicht eingerichtet ist. Erbringt der Auftragnehmer ohne
schriftliche Zustimmung des Auftraggebers Leistungen nicht im eigenen Betrieb, obwohl sein Betrieb darauf
eingerichtet ist, kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Aufnahme der Lei stung im eigenen
Betrieb setzen und erkldren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe
(& 8 Absatz 3).

2. Der Auftragnehmer hat bei der Weitervergabe von Bauleistungen an Nachunternehmer die Vergabe- und
Vertragsordnung fir Bauleistungen Teile B und C zugrunde zu legen.
3. Der Auftragnehmer hat die Nachunternehmer dem Auftraggeber auf Verlangen bekannt zu geben.

(9) Werden bei Ausfiihrung der Leistung auf einem Grundstiick Gegenstande von Altertums-, Kunst- oder wissenschaft-
lichem Wert entdeckt, so hat der Auftragnehmer vor jedem weiteren Aufdecken oder Andern dem Auftraggeber den
Fund anzuzeigen und ihm die Gegenstiande nach ndherer Weisung abzuliefern. Die Vergilitung etwaiger Mehrkosten
regelt sich nach § 2 Absatz 6. Die Rechte des Entdeckers (§ 984 BGB) hat der Auftraggeber.

(10) Der Zustand von Teilen der Leistung ist auf Verlangen gemeinsam von Auftraggeber und Auftragnehmer festzustel-
len, wenn diese Teile der Leistung durch die weitere Ausflihrung der Priifung und Feststellung entzogen werden. Das
Ergebnis ist schriftlich niederzulegen.
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(1) Die Ausfiihrung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu férdern und zu voll-
enden. In einem Bauzeitenplan enthaltene Einzelfristen gelten nur dann als Vertragsfristen, wenn dies im Vertrag aus-
dricklich vereinbart ist.

(2) Ist fir den Beginn der Ausfiihrung keine Frist vereinbart, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer auf Verlangen
Auskunft Gber den voraussichtlichen Beginn zu erteilen. Der Auftragnehmer hat innerhalb von 12 Werktagen nach Auf-
forderung zu beginnen. Der Beginn der Ausfiihrung ist dem Auftraggeber anzuzeigen.

(3) Wenn Arbeitskrafte, Gerdte, Geriste, Stoffe oder Bauteile so unzureichend sind, dass die Ausfiihrungsfristen Offen-
bar nicht eingehalten werden kdnnen, muss der Auftragnehmer auf Verlangen unverziglich Abhilfe schaffen.

(4) Verzogert der Auftragnehmer den Beginn der Ausfiihrung, gerat er mit der Vollendung in Verzug, oder kommt er der
in Absatz 3 erwdhnten Verpflichtung nicht nach, so kann der Auftraggeber bei Aufrechterhaltung des Vertrages Scha-
densersatz nach § 6 Absatz 6 verlangen oder dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Vertragserfiillung setzen
und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe (§ 8 Absatz 3).

(1) Glaubt sich der Auftragnehmer in der ordnungsgemafen Ausfiihrung der Leistung behindert, so hat er es dem Auf-
traggeber unverziiglich schriftlich anzuzeigen. Unterldsst er die Anzeige, so hat er nur dann Anspruch auf Beriicksichti-
gung der hindernden Umstande, wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung be-
kannt waren.

(2) 1. Ausfiihrungsfristen werden verlangert, soweit die Behinderung verursacht ist:
a) durch einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers,
b) durch Streik oder eine von der Berufsvertretung der Arbeitgeber angeordnete Aussperrung im
Betrieb des Auftragnehmers oder in einem unmittelbar fir ihn arbeitenden Betrieb,
c¢) durch héhere Gewalt oder andere fiir den Auftragnehmer unabwendbare Umstande.
2. Witterungseinflisse wahrend der Ausfiihrungszeit, mit denen bei Abgabe des Angebots normalerweise
gerechnet werden musste, gelten nicht als Behinderung.

(3) Der Auftragnehmer hat alles zu tun, was ihm billigerweise zugemutet werden kann, um die Weiterfihrung der Ar-
beiten zu ermoglichen. Sobald die hindernden Umstdande wegfallen, hat er ohne weiteres und unverziglich die Arbeiten
wieder aufzunehmen und den Auftraggeber davon zu benachrichtigen.

(4) Die Fristverlangerung wird berechnet nach der Dauer der Behinderung mit einem Zuschlag fiir die Wiederaufnahme
der Arbeiten und die etwaige Verschiebung in eine ungiinstigere Jahreszeit.

(5) Wird die Ausfuhrung fur voraussichtlich langere Dauer unterbrochen, ohne dass die Leistung dauernd unmaoglich
wird, so sind die ausgefiihrten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen und auRerdem die Kosten zu vergiten,
die dem Auftragnehmer bereits entstanden und in den Vertragspreisen des nicht ausgefiihrten Teils der Leistung ent-
halten sind.

(6) Sind die hindernden Umstande von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil Anspruch auf Ersatz des
nachweislich entstandenen Schadens, des entgangenen Gewinns aber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit. Im
Ubrigen bleibt der Anspruch des Auftragnehmers auf angemessene Entschadigung nach § 642 BGB unberiihrt, sofern die
Anzeige nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt oder wenn Offenkundigkeit nach Absatz 1 Satz 2 gegeben ist.

(7) Dauert eine Unterbrechung langer als 3 Monate, so kann jeder Teil nach Ablauf dieser Zeit den Vertrag schrift-lich
kiindigen. Die Abrechnung regelt sich nach den Absatzen 5 und 6; wenn der Auftragnehmer die Unterbrechung nicht zu
vertreten hat, sind auch die Kosten der Baustellenraumung zu vergiliten, soweit sie nicht in der Vergiitung fiir die bereits
ausgefihrten Leistungen enthalten sind.
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(1) Wird die ganz oder teilweise ausgefiihrte Leistung vor der Abnahme durch héhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder
andere objektiv unabwendbare vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstande beschadigt oder zerstort, so hat
dieser fur die ausgefiihrten Teile der Leistung die Anspriiche nach § 6 Absatz 5; fir andere Schaden besteht keine
gegenseitige Ersatzpflicht.

(2) Zu der ganz oder teilweise ausgefiihrten Leistung gehoren alle mit der baulichen Anlage unmittelbar verbundenen, in
ihre Substanz eingegangenen Leistungen, unabhangig von deren Fertigstellungsgrad.

(3) Zu der ganz oder teilweise ausgefiihrten Leistung gehoren nicht die noch nicht eingebauten Stoffe und Bauteile sowie
die Baustelleneinrichtung und Absteckungen. Zu der ganz oder teilweise ausgefiihrten Leistung gehdren ebenfalls nicht
Hilfskonstruktionen und Geriste, auch wenn diese als Besondere Leistung oder selbststandig vergeben sind.

(1) 1. Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.
2. Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergiitung zu. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er in-
folge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeits-
kraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst (§ 649 BGB).

[Eny

(2) . Der Auftraggeber kann den Vertrag kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt, von ihm
oder zuldssigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen Gldubiger das Insolvenzverfahren (§§ 14 und 15
InsO) beziehungsweise ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren eroff-
net wird oder dessen Eréffnung mangels Masse abgelehnt wird.

2. Die ausgefiihrten Leistungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Der Auftraggeber kann Schadensersatz

wegen Nichterflllung des Restes verlangen.

(3) 1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kiindigen, wenn in den Fallen des § 4 Absatz 7 und 8 Nummer 1 und des §
5 Absatz 4 die gesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist (Entziehung des Auftrags). Die Entziehung des Auftrags
kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschrankt werden.

2. Nach der Entziehung des Auftrags ist der Auftraggeber berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der Lei-
stung zu Lasten des Auftragnehmers durch einen Dritten ausfiihren zu lassen, doch bleiben seine Anspriiche
auf Ersatz des etwa entstehenden weiteren Schadens bestehen. Er ist auch berechtigt, auf die weitere Aus-
flihrung zu verzichten und Schadensersatz wegen Nichterfiillung zu verlangen, wenn die Ausfiihrung aus den
Grinden, die zur Entziehung des Auftrags geflihrt haben, fur ihn kein Interesse mehr hat.

3. Fiir die Weiterfiihrung der Arbeiten kann der Auftraggeber Gerate, Geriste, auf der Baustelle vorhandene
andere Einrichtungen und angelieferte Stoffe und Bauteile gegen angemessene Verglitung in Anspruch neh-
men.

4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer eine Aufstellung Uber die entstandenen Mehrkosten und liber
seine anderen Anspriiche spatestens binnen 12 Werktagen nach Abrechnung mit dem Dritten zuzusenden.

(4) Der Auftraggeber kann den Auftrag entziehen, wenn der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe eine Abrede getrof-
fen hatte, die eine unzuldssige Wettbewerbsbeschrankung darstellt. Die Kiindigung ist innerhalb von 12 Werktagen nach
Bekanntwerden des Kiindigungsgrundes auszusprechen. Absatz 3 gilt entsprechend.

(5) Die Kuindigung ist schriftlich zu erklaren.

(6) Der Auftragnehmer kann AufmalR und Abnahme der von ihm ausgefiihrten Leistungen alsbald nach der Kiindigung
verlangen; er hat unverziglich eine priifbare Rechnung tber die ausgefiihrten Leistungen vorzulegen.

(7) Eine wegen Verzugs verwirkte, nach Zeit bemessene Vertragsstrafe kann nur fiir die Zeit bis zum Tag der Kiindigung
des Vertrags gefordert werden.
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(1) Der Auftragnehmer kann den Vertrag kiindigen:

1. wenn der Auftraggeber eine ihm obliegende Handlung unterldsst und dadurch den Auftragnehmer auflerstande setzt,
die Leistung auszufiihren (Annahmeverzug nach §§ 293 ff. BGB),

2. wenn der Auftraggeber eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerat.

(2) Die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren. Sie ist erst zuldssig, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber ohne Erfolg
eine angemessene Frist zur Vertragserfillung gesetzt und erkldrt hat, dass er nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Ver-
trag kiindigen werde.

(3) Die bisherigen Leistungen sind nach den Vertragspreisen abzurechnen. AuRerdem hat der Auftragnehmer Anspruch
auf angemessene Entschddigung nach § 642 BGB; etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben
unberihrt.

(1) Die Vertragsparteien haften einander fiir eigenes Verschulden sowie fir das Verschulden ihrer gesetzlichen Vertreter
und der Personen, deren sie sich zur Erfiillung ihrer Verbindlichkeiten bedienen (§§ 276, 278 BGB).

(2) 1. Entsteht einem Dritten im Zusammenhang mit der Leistung ein Schaden, fiir den auf Grund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen beide Vertragsparteien haften, so gelten fiir den Ausgleich zwischen den Ver-
tragsparteien die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist.
Soweit der Schaden des Dritten nur die Folge einer MalRnahme ist, die der Auftraggeber in dieser Form ange-
ordnet hat, tragt er den Schaden allein, wenn ihn der Auftragnehmer auf die mit der angeordneten Ausfiih-
rung verbundene Gefahr nach § 4 Absatz 3 hingewiesen hat.

2. Der Auftragnehmer tragt den Schaden allein, soweit er ihn durch Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht
gedeckt hat oder durch eine solche zu tarifmaRigen, nicht auf auRergewdhnliche Verhéltnisse abgestellten
Pramien und Pramienzuschldgen bei einem im Inland zum Geschaftsbetrieb zugelassenen Versicherer hatte
decken kénnen.

(3) Ist der Auftragnehmer einem Dritten nach den §§ 823 ff. BGB zu Schadensersatz verpflichtet wegen unbefugten Be-
tretens oder Beschadigung angrenzender Grundstlicke, wegen Entnahme oder Auflagerung von Boden oder anderen
Gegenstdnden auBerhalb der vom Auftraggeber dazu angewiesenen Flachen oder wegen der Folgen Eigenmachtiger
Versperrung von Wegen oder Wasserldufen, so tragt er im Verhaltnis zum Auftraggeber den Schaden allein.

(4) Fur die Verletzung gewerblicher Schutzrechte haftet im Verhaltnis der Vertragsparteien zueinander der Auftrag-
nehmer allein, wenn er selbst das geschitzte Verfahren oder die Verwendung geschiitzter Gegenstande angeboten oder
wenn der Auftraggeber die Verwendung vorgeschrieben und auf das Schutzrecht hingewiesen hat.

(5) Ist eine Vertragspartei gegeniber der anderen nach den Absatzen 2, 3 oder 4 von der Ausgleichspflicht befreit, so gilt
diese Befreiung auch zugunsten ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfiillungsgehilfen, wenn sie nicht vorsatzlich oder grob
fahrldssig gehandelt haben.

(6) Soweit eine Vertragspartei von dem Dritten flir einen Schaden in Anspruch genommen wird, den nach den Abséatzen
2, 3 oder 4 die andere Vertragspartei zu tragen hat, kann sie verlangen, dass ihre Vertragspartei sie von der Verbindlich-
keit gegeniliber dem Dritten befreit. Sie darf den Anspruch des Dritten nicht anerkennen oder befriedigen, ohne der an-
deren Vertragspartei vorher Gelegenheit zur AuBerung gegeben zu haben.
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(1) Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB.

(2) Ist die Vertragsstrafe fur den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgesehenen Frist erfiillt, so wird
sie fallig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerat.

(3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zdhlen nur Werktage; ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder
Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet.

(4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er dies bei der Abnahme
vorbehalten hat.

(1) Verlangt der Auftragnehmer nach der Fertigstellung — gegebenenfalls auch vor Ablauf der vereinbarten Ausfiihrungs-
frist — die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werktagen durchzufiihren; eine andere Frist
kann vereinbart werden.

(2) Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen.
(3) Wegen wesentlicher Mangel kann die Abnahme bis zur Beseitigung verweigert werden.

(4) 1. Eine formliche Abnahme hat stattzufinden, wenn eine Vertragspartei es verlangt. Jede Partei kann auf
ihre Kosten einen Sachverstandigen zuziehen. Der Befund ist in gemeinsamer Verhandlung schriftlich
niederzulegen. In die Niederschrift sind etwaige Vorbehalte wegen bekannter Mangel und wegen Ver-
tragsstrafen aufzunehmen, ebenso etwaige Einwendungen des Auftragnehmers. Jede Partei erhilt eine
Ausfertigung.

2. Die formliche Abnahme kann in Abwesenheit des Auftragnehmers stattfinden, wenn der Termin ver-
einbart war oder der Auftraggeber mit gentigender Frist dazu eingeladen hatte. Das Ergebnis der Ab-
nahme ist dem Auftragnehmer alsbald mitzuteilen.

(5) 1. Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen nach
schriftlicher Mitteilung Uber die Fertigstellung der Leistung.

2. Wird keine Abnahme verlangt und hat der Auftraggeber die Leistung oder einen Teil der Leistung in Be-
nutzung genommen, so gilt die Abnahme nach Ablauf von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als
erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Wei-
terfiihrung der Arbeiten gilt nicht als Abnahme.

3. Vorbehalte wegen bekannter Mangel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber spatestens zu
den in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen.

(6) Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber Gber, soweit er sie nicht schon nach § 7 tragt.

(1) Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachméangeln zu ver-
schaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachméangeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und
den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ist die Beschaffenheit nicht vereinbart, so ist die Leistung zur Zeit der
Abnahme frei von Sachméngeln,

1. wenn sie sich fiir die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst

2. fur die gewohnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art Gblich ist
und die der Auftraggeber nach der Art der Leistung erwarten kann.
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(2) Bei Leistungen nach Probe gelten die Eigenschaften der Probe als vereinbarte Beschaffenheit, soweit nicht Abwei-
chungen nach der Verkehrssitte als bedeutungslos anzusehen sind. Dies gilt auch fiir Proben, die erst nach Vertragsab-
schluss als solche anerkannt sind.

(3) Ist ein Mangel zuriickzufiihren auf die Leistungsbeschreibung oder auf Anordnungen des Auftraggebers, auf die von
diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen
Unternehmers, haftet der Auftragnehmer, es sei denn, er hat die ihm nach § 4 Absatz 3 obliegende Mitteilung gemacht.

(4) 1. Ist fir Mangelanspriiche keine Verjahrungsfrist im Vertrag vereinbart, so betragt sie fiir Bauwerke 4 Jahre, fir
andere Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veranderung einer Sache besteht, und fir die
vom Feuer beriihrten Teile von Feuerungsanlagen 2 Jahre. Abweichend von Satz 1 betragt die Verjahrungs-
frist fr feuerbertihrte und abgasddmmende Teile von industriellen Feuerungsanlagen 1 Jahr.

2. Ist fiir Teile von maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen, bei denen die Wartung Ein-
fluss auf Sicherheit und Funktionsfahigkeit hat, nichts anderes vereinbart, betragt fir diese Anlagenteile die
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche abweichend von Nummer 1 zwei Jahre, wenn der Auftraggeber sich
dafiir entschieden hat, dem Auftragnehmer die Wartung fiir die Dauer der Verjahrungsfrist nicht zu tber-
tragen; dies gilt auch, wenn fur weitere Leistungen eine andere Verjdahrungsfrist vereinbart ist.

3. Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur fiir in sich abgeschlossene Teile der Leistung
beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Absatz 2).

(5) 1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle wahrend der Verjahrungsfrist hervortretenden Mangel, die auf
vertragswidrige Leistung zuriickzufiihren sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es der Auftraggeber
vor Ablauf der Frist schriftlich verlangt. Der Anspruch auf Beseitigung der geriigten Mangel verjahrt in 2
Jahren, gerechnet vom Zugang des schriftlichen Verlangens an, jedoch nicht vor Ablauf der Regelfristen
nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist. Nach Abnahme der Mangelbeseitigungsleistung
beginnt fir diese Leistung eine Verjahrungsfrist von 2 Jahren neu, die jedoch nicht vor Ablauf der Regel-
fristen nach Absatz 4 oder der an ihrer Stelle vereinbarten Frist endet.
2. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom Auftraggeber gesetzten
angemessenen Frist nicht nach, so kann der Auftraggeber die Mangel auf Kosten des Auftragnehmers be-
seitigen lassen.

(6) Ist die Beseitigung des Mangels fiir den Auftraggeber unzumutbar oder ist sie unmoglich oder wiirde sie einen un-
verhaltnismaRig hohen Aufwand erfordern und wird sie deshalb vom Auftragnehmer verweigert, so kann der Auftrag-
geber durch Erklarung gegenliber dem Auftragnehmer die Verglitung mindern (§ 638 BGB).

(7) 1. Der Auftragnehmer haftet bei schuldhaft verursachten Mangeln fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit.

2. Bei vorsatzlich oder grob fahrlassig verursachten Mangeln haftet er fiir alle Schaden.

3. Im Ubrigen ist dem Auftraggeber der Schaden an der baulichen Anlage zu ersetzen, zu deren Herstellung,
Instandhaltung oder Anderung die Leistung dient, wenn ein wesentlicher Mangel vorliegt, der die Gebrauchs-
fahigkeit erheblich beeintrachtigt und auf ein Verschulden des Auftragnehmers zuriickzufiihren ist. Einen da-
riber hinausgehenden Schaden hat der Auftragnehmer nur dann zu ersetzen,

a) wenn der Mangel auf einem VerstoR gegen die anerkannten Regeln der Technik beruht,

b) wenn der Mangel in dem Fehlen einer vertraglich vereinbarten Beschaffenheit besteht

oder

c) soweit der Auftragnehmer den Schaden durch Versicherung seiner gesetzlichen Haftpflicht gedeckt
hat oder durch eine solche zu tarifmaRigen, nicht auf aulRergewdéhnliche Verhéltnisse abgestellten Pra-
mien und Pramienzuschldgen bei einem im Inland zum Geschaftsbetrieb zugelassenen Versicherer
hatte decken kénnen.

4. Abweichend von Absatz 4 gelten die gesetzlichen Verjahrungsfristen, soweit sich der Auftragnehmer nach
Nummer 3 durch Versicherung geschiitzt hat oder hatte schiitzen kénnen oder soweit ein besonderer Ver-
sicherungsschutz vereinbart ist.

5. Eine Einschrdankung oder Erweiterung der Haftung kann in begriindeten Sonderféllen vereinbart werden.
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(1) Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prifbar abzurechnen. Er hat die Rechnungen (bersichtlich aufzustellen und
dabei die Reihenfolge der Posten einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu ver-
wenden. Die zum Nachweis von Art und Umfang der

Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufiigen. Anderungen und Er-
ganzungen des Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzu-
rechnen.

(2) Die fur die Abrechnung notwendigen Feststellungen sind dem Fortgang der Leistung entsprechend moglichst gemein-
sam vorzunehmen. Die Abrechnungsbestimmungen in den Technischen Vertragsbedingungen und den anderen Ver-
tragsunterlagen sind zu beachten. Fiir Leistungen, die bei Weiterfliihrung der Arbeiten nur schwer feststellbar sind, hat
der Auftragnehmer rechtzeitig gemeinsame Feststellungen zu beantragen.

(3) Die Schlussrechnung muss bei Leistungen mit einer vertraglichen Ausfihrungsfrist von hochstens 3 Monaten spate-
stens 12 Werktage nach Fertigstellung eingereicht werden, wenn nichts anderes vereinbart ist; diese Frist wird um je 6
Werktage fir je weitere 3 Monate Ausfiihrungsfrist verlangert.

(4) Reicht der Auftragnehmer eine priifbare Rechnung nicht ein, obwohl ihm der Auftraggeber dafiir eine angemessene
Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen.

(2) 1. Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen abgerechnet.

2. Soweit fur die Verglitung keine Vereinbarungen getroffen worden sind, gilt die ortsibliche Vergitung.
Ist diese nicht zu ermitteln, so werden die Aufwendungen des Auftragnehmers fiir Lohn- und Gehaltskosten
der Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrich-
tungen, Gerate, Maschinen und maschinellen Anlagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozial-
kassenbeitrage und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsfiihrung entstehen, mit angemessenen
Zuschlagen fur Gemeinkosten und Gewinn (einschlieflich allgemeinem Unternehmerwagnis) zuzlglich Um-
satzsteuer vergitet.

(2) Verlangt der Auftraggeber, dass die Stundenlohnarbeiten durch einen Polier oder eine andere Aufsichtsperson
beaufsichtigt werden, oder ist die Aufsicht nach den einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften notwendig, so gilt
Absatz 1 entsprechend.

(3) Dem Auftraggeber ist die Ausfiihrung von Stundenlohnarbeiten vor Beginn anzuzeigen. Uber die geleisteten Arbeits-
stunden und den dabei erforderlichen, besonders zu vergiitenden Aufwand fiir den Verbrauch von Stoffen, fir Vorhal-
tung von Einrichtungen, Geraten, Maschinen und maschinellen Anlagen, fiir Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie
etwaige Sonderkosten sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, je nach der Verkehrssitte werktaglich oder wochentlich
Listen (Stundenlohnzettel) einzureichen. Der Auftraggeber hat die von ihm bescheinigten Stundenlohnzettel unverziig-
lich, spatestens jedoch innerhalb von 6 Werktagen nach Zugang, zuriickzugeben.

Dabei kann er Einwendungen auf den Stundenlohnzetteln oder gesondert schriftlich erheben. Nicht fristgemaR zurlick-
gegebene Stundenlohnzettel gelten als anerkannt.

(4) Stundenlohnrechnungen sind alsbald nach Abschluss der Stundenlohnarbeiten, ldngstens jedoch in Abstianden von 4
Wochen, einzureichen. Fir die Zahlung gilt § 16.

(5) Wenn Stundenlohnarbeiten zwar vereinbart waren, Gber den Umfang der Stundenlohnleistungen aber mangels
rechtzeitiger Vorlage der Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber verlangen, dass fir die nach-
weisbar ausgefiihrten Leistungen eine Vergiltung vereinbart wird, die nach MaRgabe von Absatz 1 Nummer 2 fiir einen
wirtschaftlich vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, fiir Vorhaltung von Einrichtungen, Ge-
raten, Maschinen und maschinellen Anlagen, flir Frachten, Fuhr- und Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten er-
mittelt wird.
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(1) 1. Abschlagszahlungen sind auf Antrag in moglichst kurzen Zeitabstdanden oder zu den vereinbarten Zeitpunkten
zu gewahren, und zwar in Hohe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemaRen Leistungen ein-
schlielllich des ausgewiesenen, darauf entfallenden Umsatzsteuerbetrages. Die Leistungen sind durch eine
prifbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermoglichen
muss. Als Leistungen gelten hierbei auch die fiir die geforderte Leistung eigens angefertigten und bereitge-
stellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach
seiner Wahl das Eigentum an ihnen Ubertragen ist oder entsprechende Sicherheit gegeben wird.

2. Gegenforderungen konnen einbehalten werden. Andere Einbehalte sind nur in den im Vertrag und in den
gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Fallen zuldssig.

3. Anspriiche auf Abschlagszahlungen werden binnen 18 Werktagen nach Zugang der Aufstellung fallig.

4. Die Abschlagszahlungen sind ohne Einfluss auf die Haftung des Auftragnehmers; sie gelten nicht als Abnahme
von Teilen der Leistung.

(2) 1. Vorauszahlungen kdénnen auch nach Vertragsabschluss vereinbart werden; hierfiir ist auf Verlangen des
Auftraggebers ausreichende Sicherheit zu leisten. Diese Vorauszahlungen sind, sofern nichts anderes ver-
einbart wird, mit 3 v.H. Gber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu verzinsen.

2. Vorauszahlungen sind auf die nachstfdlligen Zahlungen anzurechnen, soweit damit Leistungen abzu-
gelten sind, fiir welche die Vorauszahlungen gewahrt worden sind.

(3) 1. Der Anspruch auf die Schlusszahlung wird alsbald nach Prifung und Feststellung der vom Auftragnehmer
vorgelegten Schlussrechnung fillig, spatestens innerhalb von 2 Monaten nach Zugang. Werden Einwen-
dungen gegen die Priifbarkeit unter Angabe der Griinde hierflr nicht spatestens innerhalb von 2 Monaten
nach Zugang der Schlussrechnung erhoben, so kann der Auftraggeber sich nicht mehr auf die fehlende Prif-
barkeit berufen. Die Prifung der Schlussrechnung ist nach Moglichkeit zu beschleunigen.
Verzogert sie sich, so ist das unbestrittene Guthaben als Abschlagszahlung sofort zu zahlen.

2. Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung schlieft Nachforderungen aus, wenn der Auftragnehmer tiber
die Schlusszahlung schriftlich unterrichtet und auf die Ausschlusswirkung hingewiesen wurde.

3. Einer Schlusszahlung steht es gleich, wenn der Auftraggeber unter Hinweis auf geleistete Zahlungen weitere
Zahlungen endglltig und schriftlich ablehnt.

4. Auch friiher gestellte, aber unerledigte Forderungen werden ausgeschlossen, wenn sie nicht nochmals vorbe-
halten werden.

5. Ein Vorbehalt ist innerhalb von 24 Werktagen nach Zugang der Mitteilung nach den Nummern 2 und 3 tber
die Schlusszahlung zu erkldaren. Er wird hinfdllig, wenn nicht innerhalb von weiteren 24 Werktagen — be-
ginnend am Tag nach Ablauf der in Satz 1 genannten 24 Werktage — eine priifbare Rechnung tber die vorbe-
haltenen Forderungen eingereicht oder, wenn das nicht moglich ist, der Vorbehalt eingehend begriindet
wird.

6. Die Ausschlussfristen gelten nicht fiir ein Verlangen nach Richtigstellung der Schlussrechnung und -zahlung
wegen AufmaR-, Rechen- und Ubertragungsfehlern.

(4) In sich abgeschlossene Teile der Leistung kdnnen nach Teilabnahme ohne Riicksicht auf die Vollendung der brigen
Leistungen endgiiltig festgestellt und bezahlt werden.

(5) 1. Alle Zahlungen sind aufs duRerste zu beschleunigen.

. Nicht vereinbarte Skontoabziige sind unzulassig.

3. Zahlt der Auftraggeber bei Falligkeit nicht, so kann ihm der Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist
setzen. Zahlt er auch innerhalb der Nachfrist nicht, so hat der Auftragnehmer vom Ende der Nachfrist an An-
spruch auf Zinsen in Hohe der in § 288 Absatz 2 BGB angegebenen Zinssdtze, wenn er nicht einen hoheren
Verzugsschaden nachweist.

4. Zahlt der Auftraggeber das fallige unbestrittene Guthaben nicht innerhalb von 2 Monaten nach Zugang der
Schlussrechnung, so hat der Auftragnehmer fiir dieses Guthaben abweichend von Nummer 3 (ohne Nach-
fristsetzung) ab diesem Zeitpunkt Anspruch auf Zinsen in Hohe der in § 288 Absatz 2 BGB angegebenen
Zinssatze, wenn er nicht einen hdheren Verzugsschaden nachweist.

N

Kieswerk
Knobel Bau GmbH Sitz der Gesellschaft: Geschéftsfuhrer: Registergericht:: Banken:
Freiburger Stral3e 33 Freiburger StraBe 33 Bertram Knobel Freiburg HRB 212 St Sparkasse Staufen-Breisach Kto.-Nr. 9 03 31 68 (BLZ 680 523 28)
79258 Hartheim 79258 Hartheim Steuer-Nr.: 12179-54600 Volksbank Staufen Kto.-Nr. 123 69 00 (BLZ 680 923 00)
Telefon 07633 /9273-0  Internet: www.knobel-bau.de Ust.-ldent-Nr.: Volksbank Breisgau-Siid eG Kto.-Nr. 30 30 62 01 (BLZ 680 615 05)

Telefax 07633/ 9273-92 Email: info@knobel-bau.de DE 214 105947 Sparkasse Markgraflerland Kto.-Nr. 8 03 22 11 (BLZ 683 518 65)



HNOREL

Tief- und Stréf&enbau

5. Der Auftragnehmer darf in den Fallen der Nummern 3 und 4 die Arbeiten bis zur Zahlung einstellen, so-
fern die dem Auftraggeber zuvor gesetzte angemessene Nachfrist erfolglos verstrichen ist.

(6) Der Auftraggeber ist berechtigt, zur Erfiillung seiner Verpflichtungen aus den Abséatzen 1 bis 5 Zahlungen an Glaubi-
ger des Auftragnehmers zu leisten, soweit sie an der Ausfiihrung der vertraglichen Leistung des Auftragnehmers auf-
grund eines mit diesem abgeschlossenen Dienst- oder Werkvertrags beteiligt sind, wegen Zahlungsverzugs des Auftrag-
nehmers die Fortsetzung ihrer Leistung zu Recht verweigern und die Direktzahlung die Fortsetzung der Leistung sicher-
stellen soll. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich auf Verlangen des Auftraggebers innerhalb einer von diesem ge-
setzten Frist dariiber zu erkldren, ob und inwieweit er die Forderungen seiner Glaubiger anerkennt; wird diese Erklarung
nicht rechtzeitig abgegeben, so gelten die Voraussetzungen fir die Direktzahlung als anerkannt.

(1) 1. Wenn Sicherheitsleistung vereinbart ist, gelten die §§ 232 bis 240 BGB, soweit sich aus den nachstehenden
Bestimmungen nichts anderes ergibt.
2. Die Sicherheit dient dazu, die vertragsgemalRe Ausfiihrung der Leistung und die Méangelanspriiche sicherzu-
stellen.

(2) Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, kann Sicherheit durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder
durch Birgschaft eines Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden, sofern das Kreditinstitut oder der
Kreditversicherer

1. in der Europaischen Gemeinschaft oder

2.in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens tiber den Europdischen Wirtschaftsraum
oder

3. in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Ubereinkommens iiber das 6ffentliche Beschaffungswesen zugelassen
ist.

(3) Der Auftragnehmer hat die Wahl unter den verschiedenen Arten der Sicherheit; er kann eine Sicherheit durch eine
andere ersetzen.

(4) Bei Sicherheitsleistung durch Birgschaft ist Voraussetzung, dass der Auftraggeber den Biirgen als tauglich anerkannt
hat. Die Biirgschaftserklarung ist schriftlich unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage abzugeben (§ 771 BGB); sie
darf nicht auf bestimmte Zeit begrenzt und muss nach Vorschrift des Auftraggebers ausgestellt sein. Der Auftraggeber
kann als Sicherheit keine Biirgschaft fordern, die den Biirgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet.

(5) Wird Sicherheit durch Hinterlegung von Geld geleistet, so hat der Auftragnehmer den Betrag bei einem zu verein-
barenden Geldinstitut auf ein Sperrkonto einzuzahlen, Gber das beide nur gemeinsam verfiigen kénnen (,,Und-Konto“).
Etwaige Zinsen stehen dem Auftragnehmer zu.

(6) 1. Soll der Auftraggeber vereinbarungsgemaf die Sicherheit in Teilbetragen von seinen Zahlungen einbehalten,
so darf er jeweils die Zahlung um héchstens 10 v.H. kiirzen, bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht
ist. Sofern Rechnungen ohne Umsatzsteuer gemall § 13b UStG gestellt werden, bleibt die Umsatzsteuer bei
der Berechnung des Sicherheitseinbehalts unberiicksichtigt. Den jeweils einbehaltenen Betrag hat er dem
Auftragnehmer mitzuteilen und binnen 18 Werktagen nach dieser Mitteilung auf ein Sperrkonto bei dem
vereinbarten Geldinstitut einzuzahlen. Gleichzeitig muss er veranlassen, dass dieses Geldinstitut den Auf-
tragnehmer von der Einzahlung des Sicherheitsbetrags benachrichtigt. Absatz 5 gilt entsprechend.

2. Bei kleineren oder kurzfristigen Auftrdgen ist es zuldssig, dass der Auftraggeber den einbehaltenen
Sicherheitsbetrag erst bei der Schlusszahlung auf ein Sperrkonto einzahlt.
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3. Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der Auftragnehmer
hierflr eine angemessene Nachfrist setzen. Lasst der Auftraggeber auch diese verstreichen, so kann der
Auftragnehmer die sofortige Auszahlung des einbehaltenen Betrags verlangen und braucht dann keine
Sicherheit mehr zu leisten.

4. Offentliche Auftraggeber sind berechtigt, den als Sicherheit einbehaltenen Betrag auf eigenes Verwahr-
geldkonto zu nehmen; der Betrag wird nicht verzinst.

(7) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss zu leisten, wenn nichts anderes
vereinbart ist. Soweit er diese Verpflichtung nicht erfiillt hat, ist der Auftraggeber berechtigt, vom Guthaben des Auf-
tragnehmers einen Betrag in Hohe der vereinbarten Sicherheit einzubehalten. Im Ubrigen gelten die Absitze 5 und 6
auBer Nummer 1 Satz 1 entsprechend.

(8) 1. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit fir die Vertragserfillung zum vereinbarten Zeitpunkt,
spatestens nach Abnahme und Stellung der Sicherheit fir Mangelanspriiche zurlickzugeben, es sei denn, dass
Anspriche des Auftraggebers, die nicht von der gestellten Sicherheit fir Mangelanspriiche umfasst sind,
noch nicht erfillt sind. Dann darf er fiir diese Vertragserfillungsanspriiche einen entsprechenden Teil der
Sicherheit zurtickhalten.

2. Der Auftraggeber hat eine nicht verwertete Sicherheit fir Mangelanspriiche nach Ablauf von 2 Jahren zurtick-
zugeben, sofern kein anderer Riickgabezeitpunkt vereinbart worden ist. Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt
seine geltend gemachten Anspriiche noch nicht erfllt sind, darf er einen entsprechenden Teil der Sicherheit
zurlickhalten.

(1) Liegen die Voraussetzungen fiir eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 der Zivilprozessordnung vor, richtet sich
der Gerichtsstand fir Streitigkeiten aus dem Vertrag nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zu-
standigen Stelle, wenn nichts anderes vereinbart ist. Sie ist dem Auftragnehmer auf Verlangen mitzuteilen.

(2) 1. Entstehen bei Vertragen mit Behorden Meinungsverschiedenheiten, so soll der Auftragnehmer zunachst die
der auftraggebenden Stelle unmittelbar vorgesetzte Stelle anrufen. Diese soll dem Auftragnehmer Gelegen-
heit zur miindlichen Aussprache geben und ihn mdglichst innerhalb von 2 Monaten nach der Anrufung
schriftlich bescheiden und dabei auf die Rechtsfolgen des Satzes 3 hinweisen. Die Entscheidung gilt als aner-
kannt, wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des Bescheides schriftlich Ein-
spruch beim Auftraggeber erhebt und dieser ihn auf die Ausschlussfrist hingewiesen hat.

2. Mit dem Eingang des schriftlichen Antrages auf Durchfiihrung eines Verfahrens nach Nummer 1 wird die Ver-
jahrung des in diesem Antrag geltend gemachten Anspruchs gehemmt. Wollen Auftraggeber oder Auftrag-
nehmer das Verfahren nicht weiter betreiben, teilen sie dies dem jeweils anderen Teil schriftlich mit. Die
Hemmung endet 3 Monate nach Zugang des schriftlichen Bescheides oder der Mitteilung nach Satz 2.

(3) Daneben kann ein Verfahren zur Streitbeilegung vereinbart werden. Die Vereinbarung sollte mit Vertragsabschluss
erfolgen.

(4) Bei Meinungsverschiedenheiten (iber die Eigenschaft von Stoffen und Bauteilen, fur die allgemein gilltige
Prifungsverfahren bestehen, und tiber die Zuldssigkeit oder Zuverlassigkeit der bei der Priifung verwendeten Maschinen
oder angewendeten Prifungsverfahren kann jede Vertragspartei nach vorheriger Benachrichtigung der anderen
Vertragspartei die materialtechnische Untersuchung durch eine staatliche oder staatlich anerkannte
Materialprifungsstelle vornehmen lassen;

deren Feststellungen sind verbindlich. Die Kosten tragt der unterliegende Teil.

(5) Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.
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